



REGISTRATO A LAGONEGRO
 il 16-11-2012 al N. 504
 mod. 13 vol. Atti
 al Direttore 110: GIUSEPPE FERRARI

C.A.P. 85043
 Tel. 0973853111
 Fax 0973853232
 Cod. Fisc. 83000110763
 Partita IVA 00753300763
 Sito: www.comune.latronico.pz

COMUNE DI LATRONICO

(PROVINCIA DI POTENZA)

REPUBBLICA ITALIANA

REP. N° 3193

DATA 11.12.2012

**OGGETTO: CONTRATTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN
 IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 18,40 KWP PRESSO L'EX EDIFICIO
 SCOLASTICO SITO ALLA FRAZIONE CALDA.**

DITTA : GETAN S.R.L.

P.I. 02999990795

CIG 44896987FD

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemiladodici addi undici del mese di dicembre in Latronico e nella Casa Comunale, avanti a me D.ssa **CAPALBO CRISTINA**, Segretario Comunale, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte e ad autenticare le scritture private nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4° lettera c), del D. Lgs. 18.08.2000, si sono costituiti:

-da una parte l'Ing. **SUANNO PROSPERINO**, nato a Latronico (PZ) il 02.03.1966, responsabile del Settore Lavori Pubblici e Territorio, del Comune di Latronico (Codice Fiscale 83000110763), nominato con Decreto Sindacale Prot. 199 del 09.01.2012, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art. 107, comma 3° lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 N° 267;

-dall'altra parte l'Ing. **AIELLO GIUSEPPE C. F. LLAGPP77M13C352F**, nato a Catanzaro il 13.08.1977, residente in Lamezia Terme alla via Del



Capalbo

GETAN S.R.L.



Progresso N° 54/L in qualità di Procuratore Speciale, nominato dal Legale

Rappresentante della Ditta **GETAN S.R.L.**, avente sede in via G. Marconi

N° 243/A Lamezia Terme (CZ), GAETANO LUIGI nato il 23.06.1967 a

Nicastro (CZ) con procura speciale Rep. 479 del 24.10.2012, a firma del

notaio dott. Antonio Maria LO SCHIAVO di Lamezia Terme (CZ)

Della identità e piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario

Comunale sono personalmente certo.

Espressamente, spontaneamente e con il mio consenso le parti dichiarano di

voler rinunciare all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO CHE

Con Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Territorio

N° 57 del 07.08.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto

tecnico esecutivo dei **LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO**

FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI 18,40 KWP PRESSO L'EX

EDIFICIO SCOLASTICO SITO ALLA FRAZIONE CALDA,

dell'importo complessivo di € 80,000,00 di cui € 55.058,17 per lavori da

porre a base d'asta ed è stato stabilito di provvedere all'affidamento dei lavori

con separato atto ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e

dell'art. 11 comma 2) del D. Lgs. N° 163 del 12.04.2006;

Con Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Territorio

N° 58 del 09.08.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito di affidare i




lavori mediante gara di appalto a procedura aperta ed è stato approvato il

relativo bando;

Nella gara è risultata aggiudicataria la ditta **GETAN S.R.L.**, avente sede in

via G. Marconi N° 243/A Lamezia Terme (CZ), che ha offerto il ribasso del

GETAN S.r.l.
Via G. Marconi 243/A
88046 LAMEZIA TERME (CZ)
Tel. 0968.26550 - Fax 0968.26527
C.F./P.IVA 02999990795



28,707% come risulta dal verbale del 06.09.2012, approvato con

Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Territorio

N° 66 del 12.09.2012, esecutiva ai sensi di legge;

La sopra costituita Ditta, per la partecipazione alla gara si è avvalsa dei

requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo della

società **CMG BRAM SRL** e, non avendo alcun operaio alle proprie

dipendenze, ha stipulato un "Accordo di distacco di dipendenti tra le aziende"

ai sensi del D. LGS N° 276/2003 e successiva circolare Min. Lav. N° 3/2004,

con la Società **3V IMPIANTI SNC**, allegato in copia, che mette a

disposizione il personale per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori

oggetto del presente contratto;

La sopra costituita Ditta, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi

contrattuali, ha prestato la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D. Lgs. N°

163 del 12.04.2006 per l'importo di **€. 14.957,98**, pari al **37,42%**

dell'importo di aggiudicazione dell'appalto, mediante polizza fidejussoria

N° 072639129 del 06.12.2012 della Soc. Assicurativa **ALLIANS-RAS**

S.P.A.. La stessa ditta ha prestato inoltre, ai sensi dell'art. 125 del D.P.R.

207/2010 e dell'art. 129 del D. Lgs. N° 163 del 12.04.2006, la Polizza

assicurativa N° 072639131, del 06.12.2012 della Soc. Assicurativa

ALLIANZ-RAS S.P.A., per danni di esecuzione (CAR con massimale pari

ad **€. 39.973,23** (pari all'importo contrattuale) e per responsabilità civile

verso terzi (RCT con un massimale di **€. 500.000,00**);

Tutto ciò premesso, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, tra

le costituite parti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

GETAN S.r.l.
Via G. Marconi 243/A
00144 Roma (RM)
Tel. 06 47811111
Fax 06 47811112
E-mail: info@getan.it



ART. 1: Il Comune di Latronico, come sopra rappresentato, affida alla Ditta **GETAN S.R.L.**, avente sede in via G. Marconi N° 243/A Lamezia Terme (CZ) che accetta, i **LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI 18,40 KWP PRESSO L'EX EDIFICIO SCOLASTICO SITO ALLA FRAZIONE CALDA**, per il prezzo, al netto del ribasso del **28,707%**, di €. **39.973,23** compreso gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

ART. 2: La Ditta si obbliga a rispettare tutte le condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel presente contratto, dei quali ha preso conoscenza e che accetta incondizionatamente;


ART. 3: Fanno parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati, il Capitolato Speciale, gli elaborati grafici progettuali, l'elenco dei prezzi unitari, i piani di sicurezza ed il cronoprogramma relativo all'esecuzione dei lavori;

ART. 4: I lavori sono stati consegnati in data 12.11.2012 come da verbale di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 153 comma 4 del regolamento di cui al D.P.R. 05.10.2010 N° 207 e dovranno essere ultimati entro 30 giorni così come stabilito all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto;

ART. 5: Per ogni giorno di ritardo nella esecuzione dei lavori verrà applicata una penale di €. **50,00** al giorno così come stabilito all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, la riscossione della penale avverrà mediante ritenuta sullo stato finale dei lavori;

ART. 6: In caso di effettiva necessità, accertata dalla Direzione Lavori, potranno essere disposte sospensioni dei lavori in conformità a quanto previsto dall'art. 158 del D.P.R. 207/2010. Nessun diritto o compenso spetterà

GETAN S.R.L.
Via G. Marconi, 243/A
88046 LAMEZIA TERME (CZ)
Tel. 0968.26550 - Fax 0968.26527
C.F./P.IVA: 02999990795



all'appaltatore per le ordinate sospensioni, la cui durata peraltro sarà aggiunta al tempo utile per l'ultimazione dei lavori. Terminate le circostanze che hanno indotto le sospensioni, la stazione appaltante, per il tramite della Direzione Lavori, disporrà la ripresa dei lavori. I verbali di sospensione e di ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore.

ART. 7: Qualora l'Appaltatore prevedesse, per cause a lui non imputabili, di non poter ultimare i lavori in tempo utile, prima della scadenza, potrà chiedere una proroga che potrà essere concessa, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, previo parere della Direzione Lavori.

ART. 8: Si procederà alla contabilizzazione dei lavori a norma del Titolo IX - Capo I del D.P.R. 05.10.2010 N° 207;

ART. 9: Il pagamento del corrispettivo avverrà in unica soluzione, al netto dell'eventuale ribasso contrattuale e delle ritenute, così previsto dall'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto;

ART. 10: In caso di ritardo nei pagamenti si procederà a norma di legge;


ART. 11: Il conto finale dei lavori verrà emesso entro 30 giorni dalla data di avvenuta certificazione di ultimazione dei lavori stessi, così come stabilito all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto;

ART. 12: Il collaudo verrà effettuato a norma del Titolo X del D.P.R. 05.10.2010 N° 207;

ART. 13: L'impresa appaltatrice **GETAN S.R.L.** assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, N° 136 e successive modifiche. La stessa impresa si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di appartenenza, della notizia



GETAN S.r.l.
Via G. Marconi, 243/A
88046 LAMEZIA TERME (CZ)
Tel. 0968 20550 - Fax 0968 26527
C.F./P. 0188221986233




dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

ART. 14: Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della citata legge, il codice identificativo di gara (GIG), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione appaltante e, ove obbligatorio, ai sensi dell'art. 11 della Legge 16.01.2003 N° 3, il codice unico di progetto (CUP). I soggetti economici di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, N° 136, comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. I soggetti economici di cui al comma 1 dell'art. 3 della suddetta legge, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui trattasi. Il contratto si risolverà di diritto nel caso in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sopra, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura- Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;

ART. 15: Trattandosi di contratto inferiore a €. 154.937,07, non necessita il certificato antimafia della Ditta GETAN S.R.L., il quale previa ammonizione

GETAN S.r.l.
Via G. Marconi, 243/A
88046 LAMEZIA TERME (CZ)
Tel. 0968.26550 - Fax 0968.26527
C.F./P.IVA: 02999990964



Refelli

da parte di me Segretario Comunale circa la responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace, mi ha dichiarato che alla data odierna nei propri confronti e nei confronti degli altri componenti il nucleo familiare non sussistono procedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'art. 10 - quater comma 2 della Legge 31.05.1965 N° 575, come modificata dalle successive disposizioni legislative vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. Secondo quanto dispone l'art. 4 comma 6 del D. Legs. 490/94, nella ipotesi in cui elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa venissero accertati a carico del sig. GAETANO Luigi e/o dei suoi familiari successivamente alla stipula del presente atto, il medesimo verrà risolto e verrà fatto salvo il pagamento del valore della prestazione eseguita;

ART. 16: L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza predisposto dalla stazione appaltante. Il piano di sicurezza predisposto dalla stazione appaltante e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non materialmente allegati. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno;

GETAN S.I.I.
Via G. Marconi 242/A



ART. 17: Eventuali controversie nascenti dall'applicazione di questo contratto, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno rivolte a norma di quanto stabilito dal Regolamento Generale sui LL.PP. approvato con D.P.R., 05.10.2010 N° 207 e dal D. Lgs. N° 163 del 12.04.2006 e successive mod. ed int;

ART. 18: In caso di fallimento dell'Impresa o di risoluzione del presente contratto, per grave inadempimento della stessa, si procederà a norma della Parte II° - Titolo III - Capo I° del D. Lgs. N° 163 del 12.04.2006 e succ. mod. ed int.;


ART. 19: A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in Latronico, presso la Casa Comunale. Le notificazioni e le intimazioni verranno fatte a mezzo di Messo Comunale ovvero mediante lettera raccomandata;

ART. 20: Il presente contratto essendo relativo a cessioni e prestazioni soggette a I.V.A., è soggetto all'imposta di registro in misura fissa a norma dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, N° 131;

ART. 21: Sono a completo ed esclusivo carico della ditta appaltante, tutte le spese relative e conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa, nonché quelle di gara, di bollo, di copie, di registrazioni e diritti di segreteria, eccezione fatta per quelle indicate all'art. 8 della legge 8.10.1984, N° 687.

Richiesto, io Segretario Comunale rogante ho ricevuto questo pubblico atto, del quale dò lettura alle parti che su mia interpellanza lo dichiarano conforme alla propria volontà, lo approvano e lo firmano con me a norma di Legge.
Stampato da persona di mia fiducia su N° otto facciate, rese legali fin qui.

GETAN S.r.l.
Via G. Marconi, 243/A
88046 LAMEZIA TERME (CZ)
Tel. 0968 26627
C.F. 01512050987



De-fall

GETAN S.r.l.

Via G. Marconi, 243/A
88046 LAMEZIA TERME (CZ)
Tel. 0968.26550 - Fax 0968.26527
C.F./P.IVA: 02999990795

LA DITTA AFFIDATARIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

